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工程量清单

序号 工程项目 施工内容特征描述，主材及辅材规格、型号、等级 单位 数量
费用（元） 备

注综合单价（元） 合价（元）

一 分部分项工程清单项目

1 排险清淤项目

1.1 隧洞安全支护 采用型钢和钢管组合，将坍塌区域前后段 6米范围满堂支撑防护 m³ 136

1.2 安全清理

人工拆除顶拱、侧墙未掉落及受损衬砌混凝土，临时安全支护，混凝土块安全落

地；皮带机内填满的垃圾清理干净；破碎岩体清理；钢筋清理；所有建筑垃圾人

工铲至皮带机输送出去

工日 300

1.3 破碎设备 隧道入口处安装空压机和气罐，铺设高压气管 550 米，风镐破除混凝土块 台班 15

1.4 集中引排水
修筑挡水坝，防渗漏处理；采用特制集水装置和措施，将顶部坍塌岩隙排出的无

序水变为有序水，集中引导至隧道排水沟，视排水情况增加排水管道
项 1

1.5 皮带机防护 采用门式钢管架对皮带机进行封闭防护，两侧安装彩钢瓦，顶部满铺跳板 m 20

1.6 钻孔 风钻钻孔，入岩大于 2000mm, m 80

1.7 超前灌浆 右侧边墙和顶拱钻斜孔，固结灌浆加强塌陷区岩体强度，单耗 65kg/m m 80

1.8 钻排水孔
隧道两侧排水孔（排水孔深度＞800mm，孔距 5 米，孔径 80mm），￠75PVC 管引至

排水沟
个 640

2 衬砌恢复及加固治理项目

2.1 地表水文地质调查 对隧道地表水文地质调查，查找隧道沿线冲沟区段，进行源头封闭处理 项 1

2.2 固结灌浆钻孔 风钻钻孔，入岩大于 2000mm，@2000 梅花状布置 m 1200

2.3 固结灌浆 K0+200-K0+600 区段进行固结灌浆 T 45
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2.4 锚杆 砂浆锚杆 L=3.0m， 20@1000x1000 梅花状布置 根 260

2.5 钢筋 初支钢筋网片；二次衬砌配筋；型钢拱架定位及连接钢筋 T 6.5

2.6 模板 二次衬砌模板 ㎡ 202

2.7 喷射混凝土 强度 C20，初支 30mm 和二次衬砌 210mm m³ 48

2.8 混凝土 C30，二衬混凝土厚度 250mm m³ 50

2.9 型钢拱架安装 18#工字钢 @900 布置 T 5

3 措施项目

3.1 人工二次搬运 所有材料、设备需二次搬运至作业面，距离约 550 米；工程结束后搬运撤场 项 1

3.2 安全防护 作业人员安全防护、劳动保护、意外伤害险、安全文明措施等 项 1

3.3 临时设施 现场设置的临时设施 项 1

3.4 进出场 人材机进出场 项 1


